IT 2>PARTNERS TELCO 8 DSTREIAVE SR
Badan i Rozwoju

Informacja z dnia 30.06.2020r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-20/06-01

na realizacje ustugi projektowania obwoddéw RF

Informujemy, Ze postepowanie na wybdr wykonawcy ustugi projektowania
obwodéw RF w ramach projektu ,/nnowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced
450 MHz dla systemow ftgcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z ogtoszeniem
upublicznionym w dniu 19.06.2020r., zostato zakoriczone.

Postepowanie zostato rozstrzygniete pozytywnie w oparciu o wskazane w ogtoszeniu
kryteria oceny.

W wyniku postepowania zawarto umowe na realizacje przedmiotu zamoéwienia
z Instytutem Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.

Cena roboczogodziny realizacji zamdwienia wynosi 184,50 ztotych brutto
(dla projektanta — konstruktora obwodéw RF z min. 10-letnim doswiadczeniem
i projektanta — konstruktora elementéw mechanicznych urzadzen elektronicznych).
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