

**Informacja z dnia 27.05.2021r. o wyniku przeprowadzonego
postępowania nr LI-21.02-03**

na realizację zamówienia w postaci dostawy laminatu oraz montażu podzespołów na obwodach drukowanych – produkcja RF Switch oraz Debug Board

Informujemy, że postępowanie na wybór wykonawcy dostawy laminatu oraz montażu podzespołów na obwodach drukowanych – produkcja RF Switch oraz Debug Board w ramach projektu pn. „*Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej*”, realizowane zgodnie z ogłoszeniem upublicznionym w dniu 19.04.2021r. zostało zakończone.

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte pozytywnie ze względu na brak złożonych ofert.

Mariusz Czerniakow

PREZES ZARZĄDU
